

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.27.10.4.2011

Bydgoszcz dnia: 2011-04-12

wg rozdzielnika

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-04-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Produkty z tworzyw sztucznych III,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§4 ust. 2a) na: "za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki." Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionego nastąpiła w terminie max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu dostawy. Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 28 dni od dnia złożenia zamówienia częściowego.

Za opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki (wzór umowy §4 ust. 2a). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę.

Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowodują większą różnorodność ofert przetargowych.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 28 dniowy termin dostawy zamówień częściowych i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy w § 4 ust. 2a.

Ad. 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy powyżej 14 dni od dnia złożenia zamówienia częściowego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Roman Ratyński

Rozdzielnik:

1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o., Poznań;
2. BIONOVO Sprzęt Laboratoryjny i Biochemikalia, Legnica;
3. WITKO Sp. z o.o., Łódź;
4. Merck Sp. z o.o., Warszawa;
5. a/a