Inspekcja Weterynaryjna Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
Powstancow Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.272.21.4.2013 Bydgoszcz dnia: 2013-10-11

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 09-10-2013 do Zamawiajacego wplyneta prosba
0 wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia,
w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z p6ézn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Odczynniki chemiczne IV

Tres¢ wspomnianej prosby jest nastgpujaca :

1. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zapisu umowy (§4 ust. 2a) na:
,»,za opOznienie w wykonaniu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto opdznionej dostawy
za kazdy dzief zwloki” Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opdznienia, zaburzaja
rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczaja ilos§¢ Wykonawcow chetnych do
udziatu w/w postepowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmiang w/w zapisu umowy

2. Zamawiajacy wymaga, aby dostawa zamdéwionych partii towaru w zadaniu nr 2 nastgpowata w
terminie 14 dni od daty zlozenia zamodwienia. Wobec powyzszego prosimy o wyjasnienie czy
Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie 14 — dniowego terminu dostawy w zadaniu nr 2? Na
sprowadzenie okre§lonego w SIWZ przedmiotu zamdéwienia od producenta potrzeba okoto 30 dni
liczac od dnia otrzymania zamdwienia czg¢sciowego.

Za opbznienia w dostawie zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna: w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto opdznionej dostawy za kazdy dzien zwtloki. Biorac pod uwage powyzsze fakty
podpisanie umowy na ww. warunkach zwigzane jest z wysokim ryzykiem utraty rentownosci
kontraktu przez wykonawcg.

Wydtuzenie terminu dostawy umozliwi udziat w w/w postgpowaniu Wykonawcom, ktdrzy
sprowadzaja przedmiot zamdwienia od producentdw zagranicznych, a tym samym spowoduj¢ wigksza
roznorodnos¢ ofert przetargowych.

Wobec powyzszego prosz¢ o wyjasnienie czy Zamawiajacy jest w stanie zaakceptowaé 30 dniowy
termin dostawy zamdwien czgsciowych dla zadani 2 i wprowadzi¢ odpowiednie zmiany do SIWZ?

3. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na skrocenie terminu waznosci odczynnikow okreslonych w
zadaniu nr 2 z 24 miesi¢cy do 12 miesigcy?

Stanowisko (wyja$nienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujgce:
Ad. 1 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu umowy w § 4 ust. 2 pkt 1.

Ad. 2 - Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wydtuzenie terminu dostawy do 4 tygodni od zlozenia
zamoOwienia.
Ad. 3 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie terminu waznosci odczynnikdéw
z 24 miesiecy do 12 miesiecy.
Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego
zostalo rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano STWZ.
Zamawiajacy
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